

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-KOMUNALNE „KOKSIK”

Spółka z o.o.

84-240 Reda, ul. Obwodowa 52

Tel. 58 678-35-18, 58 678-66-09, tel./fax. 58 678-67-00

www.koksik.com.pl, e-mail: biuro@koksik.comp.pl

PKO BP S.A., nr konta: 45 1020 1912 0000 9402 0009 5885

NIP: 588-000-79-06, REGON: P-190585585, Kapitał zakładowy: 2 050 000,00 zł

Nr KRS: 0000085999 w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ

Reda, dnia 07.10.2014 r.

L. dz.: 2268/2014

Dot. przetargu nieograniczonego na „Modernizację systemu odpylania kotłów WR-10 nr 1, 2 i 3 w ciepłowni miejskiej przy ul. Obwodowej 52 w Redzie”.

W odpowiedzi na następujące pytanie jednego z oferentów:

- treść pytania:

„Proszę o wyjaśnienie punktów: VII strona 5 z 60 oraz 3.1 strona 58 z 60. Z tych punktów nie wynika jednoznacznie jaki ma być termin zakończenia realizacji zamówienia. W pkt. VII ze strony 5 podany termin to 28.02.2015, natomiast w pkt. 3.1 ze strony 58 podana jest data 15.12.2014.

Dodatkowo w dokumencie „SIWZ II postępowanie” znak sprawy ma nr. 1/U/PN/2014, natomiast w dokumencie „Ogłoszenie o przetargu w DU EU” znak sprawy ma nr. 2/U/PN/2014”

informuję, że zgodnie z punktem 7 na stronie 5 SIWZ ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia to 28.02.2015 r., natomiast postępowanie ma sygnaturę 2/U/PN/2014.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

(mgr inż. Jarosław Kułera)